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Priloha €. 1: Vzor Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo ¢. 007/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)
(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel Obec Sliepkovce

Sidlo: Sliepkovce 163, 072 37 Lastomir
Statutarny organ: Kamil MINDA - starosta obce
ICO: 00325783

DIC: 2020742570

Telefon: +421 56 649 31 14

e-mail: ou.sliepkovce@gecom.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Kamil MINDA — starosta obce

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel*)

Zhotovitel’: Rastislav Mucha RAMSTAV
Sidlo: Laborecka 57, 066 01 Humenné
Statutarny organ: Ing. Rastislav Mucha

Pravna forma: SzCo

ICO: 34 974 181

DIC: SK1020017581

Bankové spojenie:  CSOB a.s., pob. Humenné

Cislo uétu (IBAN):  SK43 7500 0000 0040 1579 3937
BIC kéd banky:

Telefon: +421905403346

e-mail: ramstav.mucha@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Rastislav Mucha
vo veciach technickych: Ing. Rastislav Mucha
vo veciach realizacnych: Ing. Vojtech Mucha
(dalej len ,Zhotovitel®)

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany®)
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CL 1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podfa § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace

s oznagenim ,RekonS$trukcia a vystavba miestnych chodnikov v obci Sliepkovce*

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretda medzi poskytovatelom nenavratného
finan&ného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR(dalej len ,Poskytovatel”) a Objednavatelom (dalej
len ,Zmluva o NFP*).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky cCerpania su upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatefom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operaéného programu Ludské zdroje,
Specificky ciel OPLZ-PO6-SC611-2021-2.

CL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky sndzvom ,Rekons$trukcia a vystavba miestnych chodnikov v obci

Sliepkovce“ v Specifikacii a v rozsahu prac adodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dfa
28.02.2022, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo“) a zavazok Objednavatela zaplatit
Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podfa €l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat' Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné
Dielo prevziat a poskytnut’ Zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovd dokumentaciu vyhradne
pre Ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto€neniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych uUprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 8 -
neoddelitefni sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prisluSnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstardvania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na
zaklade stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uUprav, ktoré
su pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpe¢i realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,
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(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvaZzil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncéenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne
schvalena technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a technickymi
normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
~produkty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky
bez zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujacich produktov za
produkty spifiajlice poZzadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vySke.

cLm
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté pinenie podfa Zmluvy
najneskor v lehote 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitelom .

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podfa oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatefom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zac¢at’ vykonavat prace ¢o
i len na Gasti Diela."

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér defi pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizéciu, metrolégiu a skuSobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologicke;
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
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akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskdr ku driu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skudSobny plan
stavby v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zakon o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach
povinny spolupracovat so Zhotovitefom pri vypracuvani kontrolného a skuSobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupove
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyc€it existujuce inzinierske siete na stavbe.

CL IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €.18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z.
0 cenach nasledovne:

Cena bez DPH 164 000,01 EUR
DPH 32 800,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 196 800,01 EUR

slovom: JednostodevatdesiatSest eur a jeden eurocent vratane DPH.

4.2

Cena Diela zahfna vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realiz&cii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vsetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost majetku a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
iného do€asného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel') a
to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na u€ely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpec&nosti
a ochrany zdravia pri praci podla prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfia prevzatia staveniska
v sllade so Zmluvou az do dokon&enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabufa bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi abude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu¢ne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpelnostné opatrenia do doby prevzatia dokoneného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpelenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skusok, navody na obsluhu a Udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a
pouzitie vypliovych konsStrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto
doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uUzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduiju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbésledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;
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(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniCia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoCtové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorSie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Ccistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizacnych prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutognenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorend tak, Zze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vylu¢ne z ddvodu, ze mu neboli
zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a v€asné dokonCenie Diela za nim ponuknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom
rozsahu, Zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mbze byt
zvy8ena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi na uzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Zze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku vodi
pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ?e Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych
Zhotovitefom vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom
pre kazdu vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac?, potvrdené
oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat' iba skuto€ne vykonané prace
(ii) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi

najneskér do siedmeho (7.) dfia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za
prislusny kalendarny mesiac® bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do
desiatich (10) pracovnych dni odo dfia dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému
supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote
k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

N
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(iv) v pripade ak Objednéavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri€in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
z0znamu prac,

(vi)v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych podpisom
technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vysSke nad ramec Supisov vykonanych prac a/alebo
nad ramec skutocného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sum jednotkovych
poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dbévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktdra sposobila na jej Uhradu (vylu¢enie omesSkania
s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finan€nu kontrolu. Vo faktire musia
byt uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vSetky faktdrované
tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel doruci vyuctovaciu faktiru Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni* odo dria
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatefom. Sucastou faktury bude aj zavereéné zuctovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povazuje za zaplatend okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) pefiaznej sumy z uc¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v Easti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky vocli svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skuto¢nosti a/alebo uvedenu skuto¢nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu
faktury vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovazuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylu€enie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vieobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
z&klade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su€astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutonosti, ktoré by v slvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznaéenim, Zze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto &lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel
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je povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatoénom €asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskdr spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvéleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu
terminu ukonéenia Diela o poc€et dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

cLvi
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel' je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby poCas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzdjomne spolupracovat a poskytnu si vzdjomnu sucinnost’ pri
rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu poclas realizacie Diela, najma
vzhlfadom na ich mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordina¢né porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUc€astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak. . Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou
zaruCovat riadne a v€asné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite
pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela).

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajice sa realizacie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: dadtum a C€as zalatia stavebnych prac, polet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju
vykonat

a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, priCom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutodnosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kazdej
osoby subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prisludnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskdr nasledujuci pracovny den rano,
pricom

v pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér
do troch (3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim ddvodu
nesuhlasu.

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so
zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik
musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.
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Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto
svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt’ a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoS$lo k ich zni¢eniu, poSkodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatefovi. Nebezpe€enstvo vzniku Skody na Diele
prejde na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel moze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, kiora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela( ak
Zhotovitel bude ¢ast diela realizovat prostrednictvom subdodavatela), ktory podla odborne ustaleného
nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou
opravnenych 0s6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou
k Dielu, v zmysle prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto
subdodavatela bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska. Odvolany
subdodavatel bude Zhotovitefom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbyto&ného odkladu, najneskor
do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela a v sulade
s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu zmenené
terminy dokonc&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest’ ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne U¢innost po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€riovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju ¢innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitefa na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich poruSuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisludné platné atesty a osved&enia. Zhotovitel je povinny zabezpeclit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) Skodach na Zivotnom prostredi a

(ii) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informéacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informéacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.
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Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
0 nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi
Skodu, ktora bola spésobena Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajicim svoju Cinnost pre Zhotovitela prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju €innost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie oséb
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plyndca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit’ pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto€¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktord by mohla mat vplyv na terminy dokonCenia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tieZ povinny bez zbyto&ného
odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do €asu, kedy ma dojst k realizacii
Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel' ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
al/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatefom povaZzované za podstatné
poruSenie Zmluvy, pricom v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny
vykonavat' prace podfa dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok
znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze déjde zo strany Zhotovitela k omesSkaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a
technické kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvySenu odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zékonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost' Zhotovitela za €innosti pri
realizacii Diela podrla tejto Zmluvy.

CLvn
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel zna8a nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v den podpisu Zmluvy predlozit Objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:
(i) identifikaénych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),
(i) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani®

® Uplatni sa v stilade s dokumentaciou, pripadne sutaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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(iii) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Zze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak m& povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora®).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutonosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatefa k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest' evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, , datum
pozZiadania o schvélenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, ddtum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 7).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poziadavky Poskytovatela finanénej podpory v ramci Operaéného
programu Ludské zdroje - vyuzitie socidlneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu:pocas doby realizacie stavebnych prac, minimalne v trvani 50% doby realizacie stavebnych prac,
zamestnat minimalne dve osoby spifiajuce nasledujuce kumulativne predpoklady: a) patria k
marginalizovanej romskej komunite, a zaroven b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona ¢.
5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Zhotovitel' preukéaze splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto ¢lanku, zamestnat minimalne dve osoby,
spifajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predloZzenim dokumentov preukazuijucich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace apod., vratane d&estnych prehlaseni
uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného Uradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie
S0 spracovanim osobnych udajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajlica sa zabezpe&enia zamestnania miniméalne dvoch oséb, spifiajucich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto &lanku ods. 7.7 bude povazovana za splnenu, ak ddjde
k zamestnaniu tychto oséb po€as doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmluvnt pokutu podfa CI1.10 ods. 1 (vi).
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Cl.vi
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela, ato v zmysle ¢lanku lll, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetomodovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel ur¢i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dfia doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému urceniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objednavateflom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela prediozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu ¢ast
vztahujucu sa k Dielu potrebni najma, nie v8ak vyluéne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len
,Dokladova €ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vyluéne:

(i) stavebny dennik;

(ii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iii) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4
tohto €lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za&ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za €iasto€né alebo UpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,VysSSou
mocou*“ podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluCuje prekazka spésobena VysSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamend ,Vy3Sia moc* taki mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.
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Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy mézZe byt v zmysle bodu 8.9
prediZzena, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne
mesiace. O preru$eni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel bude o preruSeni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CLIX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov
po€as vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a
normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s
platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel' v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatefovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zaru€na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba*). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaru¢na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel nemdze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri
odstrafovani vad a/alebo nedorobkov doSlo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti
Diela zagina plynat nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel' je povinny poc¢as plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 6 dniod oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor
v8ak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej
vady bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dha oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) Cast
Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit’ vadu
tretou osobou na naklady Zhotovitefa. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu s podrobnym vyué&tovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade
povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL. X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:
(i) vpripade omeSkania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej

v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voc&i Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len za€aty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti
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(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.

¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omesSkania

(iii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude Zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacCaty def
omeskania, a to az do dia Uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to az do
diia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na

bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vySke 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o ilen zaCaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel poruSi povinnosti podla ¢lanku. VI, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi narok

na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto Zmluvy

aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vSak do vysky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplinenie, resp. zmenu subdodavatela v
zmysle ¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z
ceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle
¢lanku 6, bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela bez DPH za kazdy, aj zaCaty den trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na uUhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujiuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatnda v lehote S$trnastich (14)
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného periazného zavazku voéi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela Uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

CL XI
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tuto Zmluvu je mozné skoncit:

11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi za€alo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.4 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na dzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.5 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Ease uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora po¢as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.6 eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozriuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.
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Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s uhradou faktury/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejlich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi sa v nom uviest' dovod odstupenia a je uc¢inné
drfiom doru€enia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo poZadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstdpenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia
o nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju
vzhlfadom na ich charakter trvat’ aj po skonéeni tejto Zmluvy.

CL X
VsSeobecné a zavere¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne Uc¢innost' v sutlade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika dfiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia U€innosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie financnych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih doru€enia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢€.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neudinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u€inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a u€innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdévodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnu,
budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory ztejto Zmluvy budu rieSené vecne
a miestne prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopravnuju Zhotovitela zastavit prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doruCenu v defl jej osobného odovzdania, v den jej dorucenia
prostrednictvom posty alebo iného doru€ovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zasielku a tato bude ulozena na posSte alebo uiného doruCovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti def od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou ogislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitefnou su€astou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe
alebo predmete Zmluvy a Ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
¢o potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat' platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitelov a sukromnych osdb, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitelov, pranie

14



-

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

SASSTERSIVO et OPERACNY PROGRAM
?Té‘v’{fﬁ?m REPUBLIKY Eurépsky soclblny fond ®®@® [UDSKE ZDROJE

Eurcpsky fond regionalneho rozvoja

Spinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podlfa tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitefné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi
v zédkonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo c&innosti akoukolvek osobou, za U€elom
ziskania alebo udrZania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
poruSenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitefa podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupCné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto¢fiovanymi stavebnymi pracami a
to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost.
Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so Zhotoviteflom v pripade, kedy eSte
nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného
prispevku neumozfiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych
postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma: a) Poskytovatel nenavratného finanéného
prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo
Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) NajvysSi kontrolny drad SR a nim, poverené
osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu; ) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; f) Organ
zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az
f) v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela
Priloha &. 2 — Vykaz vymer

Priloha €. 7 — Zoznam znamych subdodavatelov(ak je relevantné)

V Sliepkovciach, dfia .............c..cccuunee. V Humennom, dfia ..........c.cccvvvunneeene
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Kamil MINDA, starosta Ing. Rastislav Mucha — majitel

Rastislav Mucha RAMSTAV

meno a priezvisko Statutarneho organu meno a priezvisko Statutarneho organu
oznacenie Statutarneho organu oznacCenie Statutarneho organu
obchodné meno Objednavatela obchodné meno Zhotovitela
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