ZMLUVA O DIELO ¢&. 6/2018

uzavreti v zmysle § 536 a nasledujicich zdkona & 513/1991 Zb. -
- Obchodného zikonnika v zneni neskor$ich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva“)

oL

Zmluvné strany

Objednavatel’:
1. Objednavatel’: Obec Sliepkovce
Sidlo: Sliepkovee 163, 072 37 Lastomir .
ICO: 37808427
DIC: 2020742570
Zastpeny: Kamil Minda
Telefonicky kontakt: 056 /649 31 14
E-mail. adresa: ou.sliepkovece@gecom.sk
Webové sidlo: www.obecsliepkovce.sk

(d’alej v texte zmluvy len ako »objednavatel™)

2. Zhotovitel: PSP s.r.0.

Sidlo: Vajanského 1, 071 01 Michalovce
ICO: 36 569305

IC DPH: SK2020041386

Zastupeny: Ing. Stefan Pesta, konatel
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.

Cislo tétu: 151093 7041/1111

Osoby opravnené jednat’ v:

-zmluvnych veciach: Ing. Stefan Pesta

-realizaénych veciach: Ing. Stefan Pesta

Telefon: 0908 073 873

Email: psp@psp-mi.sk

Zapisany v registri: OR OS Kogice I. Oddiel: Sro. Vlozka ¢&. 13808/V

(d'alej v texte zmluvy len ako »Zzhotovitel™)

LI
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zaviizuje, Ze pre Objednévatel'a vykona stavebné prace na diele:

»ZniZenie energetickej naro¢nosti objektu Administrativnej budovy v obci Sliepkovce.*




2.2

2.3
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2.5

(d’alej len ,,Dielo*) podla :

- podla PD, ktoré bola su¢ast'ou dokumentécie zakazky, (d’alej len ,,projektova dokumentacia®)
- podla cenovej ponuky (kryci list a rozpo&et) zo dita 21.07.2017 - priloha &. 1
- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu

vysvetfovania, vybavovania Ziadosti o ndpravu a/alebo namietok a daldich podmienok
v ramci procesu verejného obstaravania

- informécii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia diela

podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om
ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednévatel’a zaplsanych v stavebnom
denniku, pri¢om zhotovitel je povinny ich reSpektovat’.

Objednavatel' sa zaviizuje prostrednictvom spravcu zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( Cl. IVa V).

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat' Dielo riadne a v&as na svoje naklady a na svoje nebezpe&enstvo.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat' vietky vieobecne zaviizné
pravne predpisy vztahujiice sa na vykonanie Diela, a to najmi zékon &. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' potvrdzuje, Z¢ mu je zname a jasné technické riesenie Diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpo&et) — priloha &. 1.

Prava a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy pre Objednévatela moZe vykonat’ aj spravea a to
na zaklade pisomného poverenia Objednéavatel'om.

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutoénila obec Sliepkovce
ako verejny obstaravatel' podl'a § 7 ods. 1 pism. b) postupom zadévania podlimitnej zakazky
podla § 113 a nasl.: zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov d'alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®),
alebo ,zdkon o VO®) na predmet zikazky: ,ZniZenie energetickej ndrotnosti objektu
Administrativnej budovy v obci Sliepkovee.*.

CL1m

Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je: Slovenska republika, Obec Sliepkovce, Sliepkovee 163, 072 37

32

3.3

Lastomir.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze riadne vykond Dielo (Cl. IT) v nasledovnych terminoch:

 prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitel'om s tym, Ze zmluvné strany sa zaviizuju vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti prevziat’
stavenisko Zhotovitelom v zmysle predchadzajiicej vety sa povaZuje za podstatné poruSenie
zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednavatel’a odstipit’ od tejto zmluvy;

¢ vykonanie Diela: do 10 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel' do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska predloZi Objednavatel'ovi na
odsuhlasenie harmonogram pric. Zhotovitel’ sa zaviizuje postupovat’ pri vykonavani Diela

/
e
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3.8

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

v sulade s odsthlasenym harmonogramom prdc. Neplnenie harmonogramu préc
odsuhlaseného Objednévatefom bez naleZitého zddvodnenia sa povaZuje za podstatné
poruenie zmluvy a Objednavatel' mdZe odstupit’ od tejto zmluvy. Harmonogram prac moze
byt’ po odsthlaseni Objednavatelom aktualizovany, a to najmé v pripadoch, v ktorych tato
zmluva predpoklada zmenu terminu vykonania Diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje bez zbytoéného odkladu (najneskoér do jedného diia) informovat
Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo stazovala realiziciu
predmetu zmluvy aktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia pric Diela a/alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost' sa
vzt'ahuje aj na Objednavatel’a.

Objednévatel sa zavizuje riadne ukoncené Dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeSka oproti dohodnutému terminu na vykonanie*Diela podl'a
bodu 3.2 tohto ¢lanku o viac ako 14 kalenddrnych dni, povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy z jeho strany s privom Objednéavatel’a odstapit’ od tejto zmluvy. Omeskanie
s odovzdanim Diela o menej ako 14 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na
vykonanie Diela podla bodu 3.2 tohto ¢ldnku sa nepovaZuje za pripustné omeskanie
s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukonéenia Diela v sulade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie objedndvatelovi a prevzatie objedndvatel'om na ziklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany:
osobou opravnenou konat' za Objednavatela v realizatnych veciach, stavebnym dozorom
Objednévatel'a a odbornym autorskym dohladom Objednavatel'a (v pripade, ak je OAD na
stavbe vykondvany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizaénych
veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukon¢ené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stilade
so zmluvou; ak su uspeSne vykonané vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyzaduji
vSeobecne zaviizné pravne predpisy a technické normy pre uZivanie diela a/alebo pre jeho
uvedenie do riadnej prevadzky a ak st k dispozicii doklady potvrdzujuice kvalitu a technické
parametre Diela a doklady, ktoré vyZzaduji vieobecne zavizné pravne predpisy a technické
normy pri ukonceni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia
byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' najmenej 15 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v&asnym ukonéenim Diela
v sulade s touto zmluvou oznami Objednavatel'ovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim
dorudenia e-mailu zo strany Objednavatel'a, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Objednévatel na zdklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania
Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zipisom
v stavebnom denniku. Pri odovzdédvacom a preberacom konani sa preveri, &i je zavizok
zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykond sa fyzickd kontrola
vykonaného Diela, jeho stcasti a prisluenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné
skusky a doklady v zmysle bodu 3. 8 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré¢ sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uzivaniu na G&el, ktorému sluzi, a/alebo
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4.5

5.1

v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajtce z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe a ani spolu nebrania Jjeho bezpe¢nému uZivaniu na ugel, ktorému slazi,
Objednédvatel Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budu
Zhotovitel'om v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom
v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

Ak vady a nedorobky nebudii Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit” sém alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

Po ukonéeni préc, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
stavenisko Gplne vypratat’, upravit terén staveniska, odstranit zvySny materiél, odpady a pod.
Zhotovitel' je povinny pri vykonévani diela dodr¥iavat veobecne zavizné préavne predpisy SR,
hlavne zékon ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni.

CL IV,
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je suastou tejto
zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 151 532,57 EUR
DPH 20 % 30 306,51 EUR
spolu s DPH 181 839,08 EUR

slovom: jednostoosemdesiat; edentisicosemstotidsat’deviit’ 08/100 EUR

DPH bude Gétovana v stlade so vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi u¢innymi v &ase
fakturacie.

Cena za Dielo je maximélna, ktort nemoZno bez stihlasu objednavatel'a zvysit'.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skutoéne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto &lanku zahfiia aj vietky naklady spojené s vykonom
realizicie stavebnych prac, predovietkym zariadenie staveniska, pripadné vyty&enie
inZinierskych sieti, likvidaciu a nakladanie s odpadom, vsetky potrebné bezpe&nostné opatrenia,
zabezpetenie ochrannych odevov a predmetov a dodrzanie ostatnych podmienok realizicie stav
povolenia a podmienok SPP,

Cena za dielo podl'a bodu 4.1 tohto &lanku zahfiia aj poistenie v zmysle &l. VII bod 7.28 tejto
zmluvy.

CLv.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade Ciastkovych faktir vystavenych podl'a bodu 5.3 tohto
Cl. zmluvy na fakturované prace.



5.2
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5.4

8.3

5.6
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5.8

Pravo Zhotovitela ¢iastkovo fakturovat' vznik4d v posledny defi prisluiného kalendarneho
mesiaca pocas realizacie diela Zhotovitelom.

Jednotlivé ciastkové faktiry musia obsahovat' vietky naleZitosti dafiového dokladu podra
platnych pravnych predpisov, oznagenie zhotovitel'a, &islo zmluvy, &islo &iastkovej faktary, de
odoslania faktury, dei splatnosti faktiry a defi zdanitelného plnenia, oznadenie pefiazného
Gstavu a &islo Uétu, na ktory sa ma platit’, fakturovanti cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovii
fakturovani cenu, oznaCenie diela, peciatku a podpis $tatutéra zhotovitel'a a prilohou kazdej
Ciastkovej faktiry musi byt stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok vystaveny
zhotovitef'om a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat v realizaénych veciach
/stavebnym dozorom za objednavatel'a za prisludny kalenddrny mesiac. Ak faktira nebude
obsahovat’ néleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve,
objednévatel aj sprdvca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' zhotovitel'ovi
bez zaplatenia. Dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi zane plynit nova lehota
splatnosti. .

Kone¢na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie diela. V tejto faktire budi zohladnené platby za &asti diela zaplatené
objednavatelom formou ¢iastkovych faktur. Tato faktira musi obsahovat' naleZitosti uvedené
v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitel'a
fakturovat’ takouto faktiirou, rozpis uz fakturovanych ¢&iastok, oznadenie osoby, ktora faktiru
vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj v3etky naleZitosti datiového dokladu
podla platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi za riadne a véas zhotovené dielo podra tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktury ako G¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 45 dni
odo diia dorutenia uétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchédzat fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajiica fakturovanej ¢iastke. Objednévatel je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajticu fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch a riadne dorutens
Objednévatelovi. Faktira musi byt potvrdend vo forme podpisu oprdvnenou osobou za
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objedndvatel'a, pripadne osobou opravnenou konat za
Objednavatel'a v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skutone vykonanych priac adodavok potvrdeny podpisom zhotovitel'a
a Objednéavatela alebo stavebného dozoru Objednavatel'a alebo stavebného dohladu
Objednévatel'a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednévatel'a v realiza¢nych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoctu.

Ak faktira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vy$sie
uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi
vratit'. Lehota splatnosti zatne v takom pripade plynat’ od doru¢enia novej spravne vystavenej a
dorucene;j faktury spolu so vietkymi vy3Sie uvedenymi prilohami Objednavatel'ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vsetkych Ciastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90% z dohodnutej
ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze &ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla CL IV, bod 4.1 je Objednavatel opravneny zadrzat do odstrénenia vad



anedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (dalej len ,,zadrzné®).
Zadrzné Objednavatel’ uvol'ni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

CL 1V,
Subdodavatelia

6.1 Zoznam subdodévatelov zhotovitel'a je uvedeny v Prilohe & 2 - Zoznam subdodavatelov,

ktora tvori neoddelitel'ndi prilohu tejto zmluvy.

6.2 Zhotovitel mdze poverit' vykonanim &asti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su

uvedeni v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy; porusenie tejto
povinnosti zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.3 Pri vykonavani ¢asti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma zhotovitel zodpovednost’, akoby

plnenie vykonaval sam.

6.4 Zhotovitel' je povinny ozndmit’ objednévatelovi bez zbytoéného odkladu akikol'vek zmenu

udajov o subdodavatel'ovi.

6.5 Pravidli pre zmenu subdodévatelov potas plnenia zmluvy:

K zmene subdodavatela méZe dojst len po odsthlaseni objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 — Zoznam subdodévatel'ov dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel je
povinny najneskér 10 kalendarnych dni pred diiom, ktory predchadza diiu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit' objednavatelovi zamer zmeny subdodévatela s
uvedenim identifikaénych udajov pévodného aj nového subdodévatela, percentudlny podiel
subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat’
za subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia (aktualizovany
zoznam subdodavatel'ov).

Objednavatel’ udeli pisomny stihlas so zmenou subdodévatel'a bez zbyto&ného odkladu, ak bude
mat’ preukazané, Ze v pripade, ak ide o subdodavatel'a, ktory méa povinnost’ zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora, je takyto subdodévatel’ zapisany v registri partnerov
verejn¢ho sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov.

6.6 Obdobne ako pri zmene subdodévatel'a postupujii zmluyné strany aj vtedy, ak potreba zabezpedit’

Cast’ plnenia tejto zmluvy o dielo subdodavatel'om nastane u zhotovitel'a aZ po uzavreti zmluvy.

6.7 PoruSenie niektorej povinnosti, ktora pre zhotovitel'a vyplyva z tohto &lanku, sa povaZuje za
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7.2

podstatné porusenie tejto zmluvy.

Cl. VIL
Dalgie prdva a povinnosti zmluvnych strin

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma v3etky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie Diela
aZe tieto povolenia si postalujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uZ v rémci verejného
obstardvania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' sa zaviizuje sa dodrziavat vieobecne zavizné predpisy, technické normy



a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi (podklady
z verejného obstaravania, sit'azné podklady, projektova dokumenticia, cenové ponuka (rozpodet
stavby), vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia a pod.)
objednévatel’a, pokynmi objednévatela a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych
0s6b zmluvnych stran.

7.3 Objednévatel' najneskdr pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat’
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednévatela.

7.4 Objednavatel' sa zaviizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu urenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spie Protokol o prevzati diela, podpisany vietkymi zmluvnymi
stranami.

7.5 Zhotovitel' zn3a nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktie zodpoveda
za Skodu spbsobent prevadzkovou &innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel'a a tretich osdb, ako aj na zdravi a Zivote osob. Nebezpecenstvo skody na
Diele prechddza na objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

7.6 Vlastnikom zhotovovaného Diela je od podiatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam Diela pouzitym Zhotovitel'om pri
zhotoveni Diela nadobtida Objednévatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

7.7 Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie diela bude uskutotnené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it' stavenisko tak, aby poc¢as vykonu pric
a tieZ v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k podkodeniu zdravia a majetku tretich osob.

7.8Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel si na svoje naklady zabezpe¢i dodavku elektriny, vody a
d’alsich médii na stavenisku po dobu realiz4cie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu meracov a
rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité zariadenia musia byt' v stlade s prislusnymi STN.
Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné a d’alsie zdroje a sluzby aZ do
uplného dokonéenia diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel’ diela zabezpe¢i plnenie
podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych organov a vietkych reviznych
a vychodiskovych spréav stvisiacich s vydanim kolaudagného rozhodnutia a povolenia na
uzivanie stavby.

7.9 Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za tcelom priebeznej kontroly
a uskutoCnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, tidaje o podte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov préc, udaje déleZité na posudenie prac organmi Stitnej spravy, popis
uskuto¢nenia préc, informécie o dod4vkach materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto&tiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvediici vzdy v def, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastanii okolnosti bréaniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’ali postup
prac. Vetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika
vykonéavat’ potrebné zaznamy iba objednévatel’, resp. osoba opravnend jednat’ v realizaénych
veciach za objednavatel'a alebo prisluiné organy $tétnej spravy. Zhotovitel' je povinny zépisom
v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatel'a na Gast’ pri vykonavani
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skiSok v sulade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel
opravneny vykonat' skusky bez jeho wasti. Zhotovitel' je povinny viest' podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach. Vietky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel' povinny
zdovodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Objednévatel’ alebo nim poverend osoba je povinna
priebeZne kontrolovat' zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym spdsobom na
poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Képie stavebného dennika budu priebeZne po kontrole
objednavatelom uchovévané zhotovitefom pre potreby preberacieho, resp. kolauda¢ného
konania.

7.10 Zhotovitel' je povinny chranit' Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ &asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo3lo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatelovi.

7.11 Zhotovitel' nie je opravneny odchylit' sa od podmienok verejného obstaravania, kto s pre
zhotovitel'a zavizné. .

7.12 Zhotovitel' je oprdvneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednavatel'a
0 odsthlasenie zmeny materidlov alebo technolégii uvedenych v rozpoéte len v pripade, ak
zmenu materialu alebo technol6gii vyZaduju aktudlne platné préavne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa materidl alebo technolégia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’
alebo dodavat’ na slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych
organov verejnej spravy (napr. stavebny trad, pamiatkovy tirad). Primerane podla tohto bodu
sa postupuje, ak zmenu materidlov alebo technolégii pozaduje Objednavatel’.

7.13 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu objednavatel'a umyselne
ani znedbanlivosti neumoZni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve odielo alebo
o skuto€nostiach, ktoré sa dozvedel v stvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

7.14 Objednavatel' mdze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrugenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne G&innost po doruéeni zhotovitel'ovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skidka, sthlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoétiovany touto
osobou v stilade s delegovanim mé rovnaky t¢inok, ako by ho uskutoénil objednavatel’ sam.

7.15 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodévatel'a na stavenisku.
Zaroveii zabezpeti, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodévatel’a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prisluiné atesty a osveddenia. Taktie? sa zhotovitel zavizuje
vybavit svojich zamestnancov zodpovedajticimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomockami.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného tirazu postupovat’ v stlade so vieobecne
zaviznymi predpismi a zdkonmi, Zaroveri okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
objednavatela na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 $kodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

7.16 Objednévatel’, opravnena osoba podl'a Cl. I, resp. osoba opravnena jednat’ v realizanych veciach
objednavatel’a je oprdvnend dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpe&nost uskuto¢riovanej stavby,
Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.



7.17 Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat’,
resp. zdrZiavat' na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesivisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu objednavatel'a alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody sposobené zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neoprédvnene zdrziavaji mimo
urCenych priestorov.

7.18 Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho &innosti a tieto
odstrani na vlastné néklady. V pripade, ak $kodu podl'a predchadzajicej vety sposobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tito Skodu zodpovedd zhotovitel ako keby ju spdsobil sim. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kéd objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstrdnenie takychto $kéd sa dohodni v procese odovzdavania a preberania
Diela.

7.19 Zhotovitel' je povinny stavbu oznadit v zmysle stavebného zikona. Zhotovitel je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit, je povinny udrZiavat' na stavenisku — pracovisku
poriadok a €istotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a ne€istoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpetit' tak, aby neohrozoval bezpe&nost’ na inych pracoviskéch.

7.20 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ objednévatel'ovi certifikaty zhody od pouzitych materidloy
a zariadeni pred ich zabudovanim.

7.21 Zmluvné strany sa zaviizuju, Ze budii vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu st¢innost’
pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni podas vykondvania Diela, najmé
vzhl'adom na ich moZny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit
objednavatel'a na moznost’ realizicie jednoduchsich a finanéne menej néroénych riedeni ako
predpoklada tito zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky zhotovitela podas
realizacie Diela akceptovat',

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizcii diela nepouZije materidl, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realiz4cii stavebného Diela musia
spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov, budi spifiat kritéri4 a tandard pozadovany
objednévatel'om a budu v sulade so vSeobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

7.23 Zhotovitel je povinny zGlastiiovat sa kontrolnych dni urdenych objednavatel'om
prostrednictvom na to opravnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zéklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

7.24 Zhotovitel' na Ziadost' objednavatel'a poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom vztahu
s objednévatel'om s predchadzajiicim stihlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

7.25 Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora mé prislugné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny ozndmit’ objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikdcia tejto zodpovednej osoby nebola zhotovitelom oznémena uz v procese verejného
obstaravania.

7.26 Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vSetky skiigky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a (thradu
funkénych skusok zabezpedi zhotovitel'.

7.27 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude dodrZiavat’ zakaz nelegélneho zamestnavania, ktory vyplyva
zo zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani v zneni neskorsich
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predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrziavanie zakazu nelegalneho zamestnévania zabezpe¢i
a bude vyzadovat' aj u svojich subdodévatelov. Porusenie povinnosti, ktora vyplyva pre
Zhotovitela z tohto bodu predstavuje podstatné porusenie tejto zmluvy a zaklada
Objednavatel'ovi pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

7.28 Zhotovitel sa zaviizuje, Ze podas realizicie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poSkodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na Diele
(stavebno-montaZne poistenie) s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske Ceny za
Dielo

b) a pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsoben tretim osobam prevadzkovou ¢innost'ouw/pri
vykone podnikania s vyskou poistného plnenia minimélne vo vyske Ceny za Dielo.

Néklady na poistenie s zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukézat
Objednavatel'ovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku ditu prevzatia staveniska a kedykol'vek podas
trvania zmluvy na poziadanie Objednavatel'a preukézat’ jej platnost’ a i&innost.

€1 VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 'V pripade omeSkania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela objednavatelovi
v dohodnutom ¢ase plnenia v CL III, bod 3.2 tejto ZoD, je spravca opravneny ziadat' od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske: '

- 0,3 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deri omeskania
zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % zceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omegkania.

8.2V pripade, ak sa Zhotovitel' ome$kd s odstranenim a likvidaciou staveniska, lpravou terénu
staveniska do pévodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. 111, bod 3.13 tejto zmluvy, ma
spravea pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a nérok na zmluvni pokutu vo vyke 100 € za kazdy deri
omeskania.

8.3 Ak sa objedndvatel' dostane do omeskania s tthradou opravnenej faktury, moze si zhotovitel
uplatnit’ vo¢i objednavatel'ovi zaplatenie irokov z omeskania vo vyske 0,03% s DPH z dlZne;j
sumy za kazdy defi omeskania.

8.4 Ak zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonévanie predmetu tejto
zmluvy, je objednévatel' opravneny poZadovat' uhradenie nakladov a ¥kod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

8.5 Ak zhotovitel' nezatne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej v &l. IX bode 9.3. tejto
zmluvy, objednédvatel’ je opravneny poZadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

8.6 Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstrdnenim pripadnych zjavnych vad

a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdi vadu a nedorobok a kazdy defi omeskania
zmluvni pokutu 100 €, rovnako zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
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8.7

8.8

8.9

8.10

9.1

92

9.3

9.4

100 € za kazdy den neposkytnutia si¢innosti v stvislosti s reklamaciou vad diela podla ¢l. IX.
bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objedndvatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a kazdy defi omeskania zmluvna pokutu 100 €.

Objednavatel’ je oprdvneny pozadovat' od zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy defi porusenia povinnosti v pripade, ak
zhotovitel' porusi niektori z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z ustanovenia &lanku VI.
(Subdodavatelia) tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia  zéviizku
zabezpeteného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ kodu tym spdsobenu.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaZe, Ze sa
zhotovitel pri ziskani zakazky dopustil kolizneho sprévania a/alebo v pripade, ak zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzada, a tym narusil alebo ohrozil
hospodérsku sut'az, je objednavatel’ opravneny Ziadat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 20 % z celkovej ceny diela spolu a zhotovitel' sa takdto zmluvni pokutu zaviizuje
zaplatit’. Tymto ustanovenim nie je dotknuty nérok objednavatel'a na nahradu tym sposobene;
Skody v plnej vyske.

CL 1V,
Zodpovednost’ za vady, zdruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentécii (ak bola predloZend) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel' nie je povinny prevziat' vykonané Dielo, ktoré mé
vady a nedorobky bréniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podl'a bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstrénenia. V pripade, Z¢ vady a nedostatky budi drobného charakteru a nebudu
bréanit’ riadnemu uZivaniu Diela, mdZe objednévatel’ prevziat' vykonané Dielo s uréenim terminu
odstrénenia vad a nedostatkov. Po ich odstréneni bude spisany zapis rozhodujici pre uréenie
zaCiatku zéru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze potas zaruénej doby ( bod 9.5) mé
objednévatel’ prévo poZadovat' a zhotovitel' povinnost' odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zaviizuje zadat s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie objednavatelom a vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor do
troch dni od doru€enia reklamacie od objednavatel'a, ak sa s objednévatelom pisomne nedohodne
inak.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vietkym okolnostiam zrejmé,
Ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ zniZenie ceny
alebo odstranit’ ich sém alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady zhotovitel'a, pri¢om




zhotovitel' sa vyslovne zaviizuje aje povinny takto vynaloZené naklady objednévatelovi
nahradit’. Nahrada takto vzniknutych nakladov moZe byt vykonana nasledovne:

a) zapotitanim zadrZanych 10 % z ceny podl'a Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tato suma nebola
objednavatel'om zaplaten4 alebo

b) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo difa doruenia zhotovitel'ovi.

9.5 Zhotovitel' zodpovedd za vady Diela v zdru¢nej dobe, ktors je 60 mesiacov. Zarutna doba
zatina plynut’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpoveda
za vady spbsobené chybnym zaobchédzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto
nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych materidlov a veci
poskytnutych objedndvatel'om, na nevhodnost’ ktorych objednavatel'a upozornil, ale ten na ich
pouZiti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’.

9.6 Zarutna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel’ neméze Dielo uZivat’ pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doglo k vymene
jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové &asti Diela za&ina plynit’ nova zéruéna doba 60
mesiacov odo dita nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstréaneni vady alebo nedorobku.

9.7 Na materialy a technolégie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zaru¢na doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

CLV.

Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy poéas jej trvania bez nového verejného obstardvania moéZe dojst’ na
zaklade pisomného dodatku odsithlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zdkonnych dovodov vymedzenych v § 18 zékone & 343/2015 Z. z aza dodr¥ania
podmienok ustanovenych zdkonom &. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré st v stilade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona ¢&. 343/2015 Z.
z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych zakonom &. 343/2015 Z.
Z.

10.2 Zakonné dévody na zmenu zmluvy st vymedzené v § 18 zakona &. 343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 d6vod podra § 18 ods. 3 pism. a) zékona & 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vztahu
k naviac pracam alebo dopliiujicim stavebnym précam)

10.2.2 d6vod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zdkona &. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujuce stavebné prace)
10.2.3 dévod podla § 18 ods. 1 pism. c) zakona &. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né okolnosti)

10.2.4 dbvod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zakona ¢&. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodévatel'a na
zéaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. in4 nepodstatna zmena).

103 Zmluvné dévody na zmenu zmluvy su:

10.3.1 zmena subdodavatel'a za podmienok stanovenych v &lanku VI. — Subdodavatelia tejto zmluvy;

-



10.3.2 zmena materidlov alebo technolégii za podmienok stanovenych v &lanku VII. bod 7.12 tejto
zmluvy;

10.3.3 ziZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;
10.3.4 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizicie stavby vyskytni také stavebné price a/alebo dodavky, ktoré st
nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela podl'a tejto zmluvy a sudasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukonéit, odovzdat' a prevziat' v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy,

b) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné)

¢) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy objektivne
nedovoluji iné nepredvidatel'né okolnosti (napr. poZiar, vybuch, tder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povodeii, zaplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelna pohroma
alebo haviria alebo iné prevadzkové okolnosti). Za tymto i¢elom sa Zhotovitel zavizuje, Ze
pisomne oznami Objednévatel'ovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela bez
zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zddvodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat'- také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré
nie su zahrnuté v Prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy &o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny tieto prace
ocenit’ a v plsomneJ forme predlozZit’ objednévatel'ovi na odsthlasenie este pred ich realizéciou.
Pri oceneni naviac prac a dopliujticich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivat' jednotkové ceny z rozpodtu,
ktory je sicast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpotte nevyskytovali, predloZi zhotovitel' v prilohe kalkul4ciu
ceny.

Potreba vykonania takychto pric nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
Jednostranne prerusil vykondvanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzdjomnéa dohoda o rozsahu a cene tychto préc. Rozsah a cena takychto préc bude
rieSend postupom v zmysle zékona &. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.

CL1V.

Osobitné ustanovenia

1.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych
stran a tieto ich ani nem6Zu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizécia, Zivelné pohromy a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvn4 strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vy38iu moc, poziada druhi stranu o tipravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a &asu plnenia.
Ak ned6jde k takejto dohode, mé zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na vy3siu moc,
pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstupenia nastani dilom dorudenia ozndmenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.




CL VIL
Odstiapenie od zmluvy

12.1  Objednévatel’ je opravneny odstupit od tejto zmluvy, najmi ak:

a) zhotovitel’ podstatne porusi niektorti zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,

b) zhotovitel' porusi niektori zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym neZ
podstatnym sp6sobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatoénej primeranej lehote
na napravu,

c) zhotovitel' stratil sposobilost’ vyzadovanu zékonom & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
a/alebo stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v rémci kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva bolo
konstatované porusenie zédkona,

e) na majetok zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku a/alebo je zhotovitel'ovi povolena restrukturalizacia a/alebo
zhotovitel’ vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonéi svoju podnikatel'ski
¢innost’;

f) u zhotovitela prebehla zmena kontroly, organizaind zmena, zmena prévnej formy,
zmena Statutirnych orgénov, predaj podniku alebo jeho &asti a tieto zmeny nie su pre
objednévatela konajlic rozumne a odévodnene akceptovatel'né a/alebo nie su suladné so
zdkonom o ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo kon3tatované, Ze zhotovitel
sa pri ziskan{ zdkazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho spravania
a/alebo v pripade, ak zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného
uchadza¢a, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku stt'az,

h) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zédkona &. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov,

i) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zdkona &.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

12.2.0bjednévatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z d’alsich zdkonnych alebo zmluvnych
dévodov nez uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

12.3 Zhotovitel' podstatne porusuje tito zmluvu tym, Z¢ neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy urenym technologickym postupom prac, STN
a vSeobecne zéviiznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a nevykoné napravu v uréenej lehote.

12.4  Zhotovitel' podstatne poruSuje tito zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
objednévatel'a (jeho zastupcom na stavbe, zépisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym spésobom) pokratuje v chybnom plneni alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstréanenie vady tito neodstranil. V rozsahu chybného
plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat’ tihradu platby a aZ do jeho odstrénenia nie je v omeskani
s platenim. VySku takto neuhradenej ¢iastky stanovi objednavatel’ vypo&tom podl'a rozsahu chybného
plnenia v stlade s cenovou ponukou, ktord je su¢ast'ou tejto zmluvy.




12.5 Zhotovitel' podstatne porusuje tito zmluvu tym, e neprevezme stavenisko, nedokéze vykonat
Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dévodu prerusi vykondvanie Diela alebo bez nélezitého
zdbvodnenia neplni harmonogram préc.

12.6 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) objednavatel' neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

b) objednévatel' bezdévodne prerusi vykondvanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z dovodu na strane zhotovitela,

¢) objednavatel je v omeSkani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

d) objednavatel' bezdévodne neprevezme riadne ukondené Dielo pripravené na
odovzdanie,

e) zinych zdkonnych alebo zmluvnych dovodov.

C1. VIIL.
Zaiverelné ustanovenia

13.1  Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa
bude riadit' tieZ pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami oprédvnenych pracovnikov zmluvnych strén v prislusnom predstihu.

13.2 Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Ob¢ianskeho zakonnika, pripadne d’algimi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zikonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
0 bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al$imi pravnymi
predpismi zévdznymi na tzemi Slovenskej republiky, najmi zdkonom &. 343/2015 Z. z
a zdkonom ¢&. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

13.3 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netéinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostédvaju platné a G&inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. netidinné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému ekonomickému
UCelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajuca uprava
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

13.4 'V pripade, kedy tito zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost dorutovat druhej strane,
doruCuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla
pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) . Zasielka sa povaZuje za dorudenti aj ditom, kedy ju adresat odmietol prevziat’
alebo diiom uplynutia iloZnej lehoty na poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky
nedozvedel, pripadne ditom, ktory bude oznageny na zésielke ako defi netispedného dorudenia
z dovodu ,,Adresat neznamy*.

13.5  Zmluvné strany vzijomne prehlasujl, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, nie za zvIa3f
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donttenia, nie v tiesni a po vziajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasujti, Ze im nie st zndme Ziadne skutonosti, ktoré by mohli sposobit’
neplatnost’, resp. neti¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

13.6  Zhotovitel' berie na vedomie skuto&nost’, Ze verejny obstaravatel’ ako povinna osoba v zmysle
§ 2 ods. 2 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (zédkon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov podlieha
povinnosti zverejiiovania zmliv, faktir a Objednédvok aberi na vedomie prévne ucinky
vyplyvajice zpovinného zverejiovania zmliv podla prisluinych ustanoveni zakona &.



546/2010 Z. z., ktorym sa dopltia &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, a ktorym sa menia a dopliiiaji niektoré zakony a predloZenim ponuky vyjadruje
svoj sthlas so zverejnenim svojich identifikaénych dajov uvedenych v zmluve alebo inom
doklade, ktory sa povinne zverejiiuje.

13.7  Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly alebo auditu zo strany Ministerstva Zivotného
prostredia SR, Najvyssiecho kontrolného uradu SR, Ministerstva financii SR a nimi
poverenymi subjektmi.

13.8  Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, objednavatel’ a zhotovitel' obdrzia po
dve vyhotovenia zmluvy. Tito zmluva nadobudne platnost ditom jej podpisu vSetkymi

zmluvnymi stranami. Této zmluva nadobudne G¢innost’ diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia
na webovom sidle objednavatel'a.

Priloha €. 1. Cenova ponuka
Priloha ¢&. 2. Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 3. Licencia na pracu s navrhnutym zatepl'ovacim systémom
V Sliepkovciach diia 19.06.2018 V Michalovciach diia 19.06.2018

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:




